



ADMINISTRACIÓN GENERAL  
LRG/atc

## RESOLUCIÓN

**VISTO** el Exp. nº 97/2021, relativo a la "Contratación de las obras de PAVIMENTACIÓN EN LA PLAZA DEL BAJEL"; cuyos hechos y fundamentos de derecho resultan ser los siguientes:

**RESULTANDO** que es objeto del presente informe las obras a que se hacen mérito en el encabezamiento, todo ello de acuerdo con el Decreto de Incoación del Expediente suscrito por la Presidencia de este Organismo Autónomo de fecha 11/05/2021, **correspondiendo a los trabajos que se pretenden contratar el código CPV: 45430000 Revestimiento de suelos y paredes.**

**RESULTANDO** que con fecha 06/05/2021, por el Arquitecto Técnico y Director del Departamento de Vivienda de esta GMU, se redacta Memoria Técnica Valorada que contempla la totalidad de los trabajos que son necesarios realizar en la Plaza del Bajel, ubicada en el interior de los edificios que conforman el residencial de 84 viviendas de la Barriada Virgen del Mar. Dicha Memoria Técnica ha sido aprobada mediante Resolución de fecha 06/05/2021 (Dto. n.º 202100059640), estando presupuestados los trabajos en la cantidad total de CATORCE MIL CIENTO SESENTA Y DOS EUROS CON SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS (14.162,75 €), IVA incluido, y estableciéndose un plazo de ejecución máximo de DOS (2) meses, debiendo estar las obras finalizadas, certificadas y facturadas antes del 15 de diciembre de 2021.

**RESULTANDO** que consta en el expediente, documento emitido por la Intervención de Fondos de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, en fecha 07/05/2021, sobre retención de créditos para la contratación de referencia, RC con nº de operación 220210000559.

**RESULTANDO** que con fecha 10/05/2021, una vez aprobada la memoria técnica, se emite el Acta de Replanteo por el Técnico redactor de la misma.

**RESULTANDO** que con fecha 11/05/2021 por el órgano competente se emite el correspondiente informe de justificación de la necesidad del contrato, de conformidad con lo establecido por la normativa de contratación para los contratos menores.

FIRMADO POR	FECHA FIRMA
RODRIGUEZ GARCIA LUCIA	24-05-2021 15:29:19
BARBERO DIEGUEZ VICTOR	25-05-2021 08:00:45

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  
Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a  
<https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>

Página: 1 / 5

ID DOCUMENTO: UDGPe2rEPV





ADMINISTRACIÓN GENERAL  
LRG/atc

**RESULTANDO** que tras haberse publicado en fecha 10/05/2021 en el perfil del contratante de este organismo esta la licitación de contratación menor, otorgándose un plazo para la presentación de ofertas, resulta que se presenta una única oferta, resultado ser la siguiente:

- **CONSTRUCCIONES JUAN GARCIA CONTRERAS, S.L.**, provista de **CIF nº B-11721453**, que presenta oferta por importe total, IVA incluido, de **CATORCE MIL CIEN EUROS (14.100,00 €)**. De dicha cantidad: 11.652,89 € corresponde al precio del contrato y 2.447,11 € corresponde al IVA.

**RESULTANDO** que la contratación propuesta abarca la totalidad del objeto del contrato en cuanto que resulta adecuado para dar completa satisfacción a las necesidades que se pretenden cubrir, sin que el mismo haya sido fraccionado con el objeto de disminuir su cuantía y eludir con ello los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondiese.

**RESULTANDO**, que consta en el Expediente informe jurídico favorable, de fecha 24/03/2021, emitido por la técnico-jurídico, Directora del Departamento de Administración General, y de conformidad con el mismo procede la emisión de la presente Resolución, la cual es conforme a la propuesta incluida en el referido informe.

**CONSIDERANDO**, que al presente Expediente Administrativo le son de aplicación los siguientes preceptos:

**1.-** En cuanto al **Objeto y a la Clase de contrato**, los arts. 13, 118 y 131.3 de la LCSP, correspondiendo a los trabajos que son necesarios contratar el código **CPV: 45430000 Revestimientode suelos y paredes**. Asimismo, resulta de aplicación lo dispuesto la Instrucción nº 1/2019, de 28 de febrero, de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.

**2.-** En cuanto al **Procedimiento, a la no formalización del contrato y a la necesidad de publicación de información relativa a los contratos menores**, los arts. 117, 118.1, 37.2, 118.6 y 63.4 de la LCSP; así como el art. 72 del Real Decreto de 12 de octubre de 2001 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (RGLCAP).

**3.-** En cuanto a la **no necesidad de Informe de Supervisión**, lo dispuesto en los arts. 118.4 y 235 de la LCSP, al tratarse de la realización

ID DOCUMENTO: UDGPe2rEPV



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
RODRIGUEZ GARCIA LUCIA	24-05-2021 15:29:19
BARBERO DIEGUEZ VICTOR	25-05-2021 08:00:45

Cuesta de Belén, 1, 11540 Sanlúcar de Barrameda (Cádiz) - Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda  
Documento firmado digitalmente. Para verificar la validez de la firma acceda a  
<https://sede.sanlucardebarrameda.es/verifica>



ADMINISTRACIÓN GENERAL  
LRG/atc

de trabajos que no afectan a la estabilidad, seguridad y estanqueidad de la obra, según se indica en la memoria técnica aprobada.

4.- En cuanto al plazo de **duración de los contratos menores**, lo dispuesto en el art. 29.8 de la LCSP.

5.- En cuanto al plazo para la **comprobación del replanteo en los contratos de obras**, lo dispuesto en el art. 237 de la LCSP.

6.- En cuanto al **Órgano Competente para llevar a cabo la contratación**: el art. 22 de los Estatutos de la Gerencia Municipal de Urbanismo otorga esta facultad al Presidente de dicho organismo autónomo (competencia ésta actualmente delegada en la Teniente de Alcalde, Delegada del Área de Desarrollo de la Ciudad, Urbanismo Infraestructuras y Limpieza Viaria, mediante Decreto del Alcalde nº 871/2021, de fecha 24/03/2021).

7.- En cuanto al **régimen general aplicable** a la presente contratación, la **Ley 9/2017, de 8 de noviembre de Contratos del Sector Público**, el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre de 2001 del **Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas** (RGLCAP) y el Real Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del RGLCAP, estos últimos en cuanto a lo que no se opongan a la LCSP.

A tenor de lo expuesto y de conformidad con los preceptos legales que resultan de aplicación, **RESUELVO**:

**PRIMERO: Aprobar el Expediente nº 97/2021, relativo a la "Contratación de las obras de PAVIMENTACIÓN EN LA PLAZA DEL BAJEL"**, y dentro del mismo la oferta realizada por la entidad CONSTRUCCIONES JUAN GARCIA CONTRERAS, S.L., provista de CIF nº B-11721453, remitida con fecha 19/05/2021, al ser su oferta válida, ya que no supera el precio de licitación.

**SEGUNDO: Aprobar el gasto** para la contratación de referencia por la cantidad total (IVA incluido) de **CATORCE MIL CIEN EUROS (14.100,00 €)**, con cargo al RC con nº de operación: 220210000559.

**TERCERO: Adjudicar el Contrato** reseñado, conforme a su oferta presentada, a la entidad **CONSTRUCCIONES JUAN GARCIA**

ID DOCUMENTO: UDGPe2rEPV



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
RODRIGUEZ GARCIA LUCIA	24-05-2021 15:29:19
BARBERO DIEGUEZ VICTOR	25-05-2021 08:00:45



ADMINISTRACIÓN GENERAL  
LRG/atc

**CONTRERAS, S.L.**, provista de **CIF nº B-11721453**, por la cantidad total (IVA incluido) de **CATORCE MIL CIEN EUROS (14.100,00 €)**, de la que 11.652,89 € corresponde al precio del contrato y 2.447,11 € corresponde al IVA, **debiendo ser ejecutados los trabajos conforme a lo dispuesto en la Memoria Técnica Valorada aprobada y según las indicaciones que se den por el director del contrato (el técnico de esta GMU Agustín Jiménez Suárez) y la Dirección Facultativa.** El plazo de ejecución de los trabajos es de un máximo de DOS (2) MESES, debiendo estar ejecutados y facturados antes de 15 de diciembre de 2021.

**CUARTO:** La entidad adjudicataria será la responsable de tomar todas y cuantas **medidas de seguridad y salud** sean preceptivas para garantizar la correcta realización de los trabajos en condiciones de absoluta seguridad para los operarios, debiendo cumplir en todo momento con lo dispuesto en la memoria técnica aprobada y con las indicaciones que, en su caso, dé el director del contrato. Asimismo, el adjudicatario deberá contar con el correspondiente **Seguro de Responsabilidad Civil por Daños a Terceros**, a los efectos de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 196 de la LCSP. Además, el contratista deberá cumplir en todo momento con sus obligaciones en cuanto a prevención de riesgos laborales (PRL).

**QUINTO: Designar como Dirección Facultativa** en la ejecución de las obras indicadas al Arquitecto Técnico, Dtor. del Dpto. de Vivienda de esta Gerencia Municipal de Urbanismo, **D. AGUSTÍN JIMÉNEZ SUÁREZ**, para dirigir la ejecución y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de esta obra. Él será quién dará la conformidad a la ejecución de los trabajos y asumirá las funciones establecidas por la LCSP.

**SEXTO:** Una vez finalizados los trabajos se deberá presentar la factura, previa aprobación de la certificación correspondiente si procede, considerando lo establecido en el art. 198 de la LCSP, dirigida a la Presidencia de la GMU (órgano de contratación), en el correspondiente registro electrónico (o bien FACE o sede electrónica, según corresponda en cada caso), cursándose para la Intervención de Fondos para que se inicie el procedimiento para su aprobación.

**SÉPTIMO:** La conformidad a la realización de los trabajos y a la correspondiente factura la dará el responsable técnico del contrato (director del contrato), siendo, por tanto, quién asuma las funciones establecidas por la LCSP.

ID DOCUMENTO: UDGPe2rEPV



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
RODRIGUEZ GARCIA LUCIA	24-05-2021 15:29:19
BARBERO DIEGUEZ VICTOR	25-05-2021 08:00:45



ADMINISTRACIÓN GENERAL  
LRG/atc

**OCTAVO:** Notificar la presente resolución a la parte interesada.

**RESUELVE, LA PRESIDENTA, Fdo.: Lucía Rodríguez García.  
AUTORIZA SU INSCRIPCIÓN, P.D. DE LA SECRETARIA GENERAL,  
Fdo.: EL OFICIAL MAYOR, Víctor Barbero Diéguez (Resol. de la  
Presidencia de la Gerencia Municipal de Urbanismo nº  
2017001044, de 29/09/17).**

ID DOCUMENTO: UDGfPe2rEPV



FIRMADO POR	FECHA FIRMA
RODRIGUEZ GARCIA LUCIA	24-05-2021 15:29:19
BARBERO DIEGUEZ VICTOR	25-05-2021 08:00:45